

質 疑 回 答 書

工事番号： 06-10150

工 事 名： 北海道消防学校旧校舎解体その他工事

入 札 日： 令和 6 年 5 月 14 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	解体工事、各建物の改修工事の内工期があれば、お知らせください。	解体工事については、特記仕様書Ⅱ章各工事8に記載のとおり、令和6年8月中旬の移転作業終了後の着手となります。 その他の工事については、内工期はありません。
2	A-75～A-86と記載された図面がありません。整理番号が無い図面が該当する と考えてよろしいでしょうか。	当該図面については、整理番号欄の下に図面番号を記載しています。
3	A-84,A-85と思われる図面で、寮室の壁に施工範囲と思われる斜線(ハッチ ング)がありますが、施工内容が不明です。	寮室の壁について、今回工事の施工範囲ではありません。
4	西寮改修施工時は、西寮を使用しない(建物閉鎖)と考えてよろしいでしょ うか。 使用する場合は、入居状況、使用状況、施工条件をお知らせください。	西寮を使用しながらの工事となります。 入居及び使用状況については、部分的に空室がある状況であり、実際の 工事施工範囲や工程に応じて寮室を移動しながらの施工を想定していま す。 資材等の手配状況も踏まえて契約後に協議します。
5	西寮改修施工時は、西寮を使用しながらの施工の場合、一定期間、浴室、食 堂、厨房などの共用部が使用不可とすることでよろしいでしょうか。	使用不可となりますが、各室の使用不可期間の長さに応じて、対応可能 な時期の調整が必要になることから、資材等の手配状況も踏まえて契約 後に協議します。
6	西寮改修施工時は、西寮を使用しながらの施工の場合、一定期間、女子寮 室、女子便所、女子脱衣室は、使用不可とすることでよろしいでしょうか。	使用不可となりますが、各室の使用不可期間の長さに応じて、対応可能 な時期の調整が必要になることから、資材等の手配状況も踏まえて契約 後に協議します。
7	設備図面ですが、積算するうえで、設計図・参考図以外で図面がございますで しょうか。ご教示願います。	設備図面について、公表図面以外に積算上、必要な図面は他にありませ ん。